

Reale Accademia di Francia

Dimostrazione delle Somme accordate dal Regio Ministro dell'Interno
per alcuni uogentu Lavori da farsi Straordinariamente sub l'Real
Palazzo e Villa Medici al Pincio spettante alla R. Accademia Sud.

Somma Disponibile di Francia 22,000 pavi a Scudi or 4048 =

Di questa Somma vi sono impiegati per parti
se distratte dai Conti già prodotti da diversi
Artisti a tutto l'Anno 1837, cioè per l'opera
di Calpellino nei 4 Bassamenti delle Statue
inalzate fuori la Galleria dei Peppi, id. ani-
tamente al Muvatore, e Chiavaro per l'altro
Piedestallo con Vano accanto alla Roma, per
la riduzione della Stanza Toscana ad uso degli
Abbazzeri dei Marmi, e per le tre Catene
di ferro alla Galleria dei Peppi sed.

398. 38

Più per la costorzione della nuova Galleria dei
Peppi di Architettura fino alla copertura del
Tetto inclusive erano accesi or 1250 =

Più per gli altri Lavori di Muvatore inventati
alla costorzione dei piedestalli sedetti ed all'
inalzamento delle Statue compresi le incise
attorno anche alla Medagliana, e per quelli di
Calpellino riguardanti il restauro della Venere
e suo bassamento, e la segatara dei Co-
muni, circa 250 =

Chessono in tutto

or 1898. 38

Riveduandosi prezzo dal Fondo accordato
Volendo ora io Sig. Direttore sospendere il Fabbriaco del

la Galleria di Architettura per proseguire il restauro del

or 2249. 62

Riporto — 214.

del Muro di sostegnone e Prospettiva del Basco, e suoi
accessori facendo norma dal Preventivo generale fatto
nel 1834 vi occorre per esso l'assegno spese

Cioè per il restauro dell'intonaco della Volta
e orologio e oggetti diversi del Portico con Bo-
lonne.

129. 63 1/2

Per il restauro medesimo da farsi nell'intero
Prospetto verso il Paragale scavato da pilas
stesi con Nicchioni intermedj per l'opera di
Muratore.

384. 48 1/2

Per il medesimo lavoro occorrente nella rivol-
ta verso il Cancelllo di ferro compreso il vestibù-
lo e Cordonata.

137. 28

Diversi tappeti in Travertino da farsi nell'ag-
getto superiore della Cornice, e balaustra

54. 40

Per la Stuccatura delle molte commessure dei
travertini e stucchi del Selciato.

21. 18 1/2

Per l'incaffatura e mettitura in opera di al-
cuni bassorilievi di marmo compreso il costo
delle spranche di ferro sostenute, e l'affidenza
dello Scabellino.

50. —

Per tre mani di finta accordata da davori si-
prova.

52. 39 1/2

Per il restauro, e affettamento di due Mostre,
di finestras in Travertino nel primo Piano del
Palazzo verso la Villa, che sono le più minac-
cianti, analogamente alla descrizione sedetta
e Scarsaglio.

93. 14

Per altro simile lavoro da farsi ad altrettante

Somma e segue. — 922. 50

	Riprovati	922. 50	2149. 62
stra verso la Pallevia, ed alle soglie che vi saltano.		52. 77½	
Somma		975. 27½	
Per li maggiori anni sopravvenuti nel 17. so di circa anni quattro decorso si con- siderava un aumento di		50. =	
Che sono in tutto		1025. 27½	

Nestando perciò disponibili ancora altri

Giaff. Marinu Areti.