

= Reale Accademia di Francia in Roma =

Ad effettuare il lodovico Progetto dell' Illmo Sig.^a Direttore Cav. Ingegr di
 rinviare tutti gli Antichi Monumenti di Architetura in Desso nel
 così detto Caffè delle Persiane sotto la gran terrazza di indendone
 l'ingresso con una griglia di ferro si è riconosciuto poterli bene im-
 piegare in tal lavoro tre pezzi di vecchie cancellate in buono stato
 già esistenti in fondo ad una delle Prospettive della Villa, due delle qua-
 li essendo lunghe aff. pal. 9 alt. pal. 10, l'altra lung. pal. 8 alt. 13 e po-
 trebbero con qualche modifica adattarsi ^{talmente} ~~essi~~ nelle due Inferoclausurij
 laterali fissati all'altezza di pal. 10 oltre le porte. Per tale ridazio-
 ne, formazione dei nodi, nute ed una traversa mancante a pie-
 di calcolandosi il Peso del Vecchio in Libbre Romane 635 circa a
 baj: 3 la libbra importano ————— 19 .. 05

Per il Vano di mezzo Arcuato converrebbe formarsi di
 ferro nuovo quadrato in grossezza simile due parti
 to di Cancello intagliate lung. aff. pal. 11½ alt. pal. 10
 con billichii a piedi da girare verticalmente sopra ca-
 scialetti di metallo ed occhi a capo da fissarsi con cerchio
 mandriettati per non trasparire le colonne; Quali cal-
 colandosi del peso di Libbre 600 circa a baj: 10 la libbra
 importa ————— 60 .. —

Per la serratura Chiavi doppie, Cuscinetti di metallo
 e vernice color di bronzo e mettivola in opera unita-
 mente allo scarpellino si considerava la spesa di ————— 15 .. 50
 Che sono in tutto ————— 94 .. 99

In diminuzione di tal Somma potranno concedersi
 all'Artista Ferraro li pochi avanzi della parte delle
 due laterali griglie, il grosso Architrave, e serrata esista-
 ti in magazzino da valitarsi secondo il peso risultate
 onde Roma li 9. Aprile 1836

180
 9
 42

 231
 231
 11P

 172

 63P
 3

 190P
 150
 40

 206
 206
 103

 103

 112

 1662

 140
 11P

 2PP
 2PP
 12P

 63P
 1-50
 1-50
 2-70

 3

 11072

N. B. Se poi volesse diminuirsi la grossezza di tutto le parti verticali postandoli invece di 8" a 4" in allora con il vecchio potrebbero farsi tutte le utilitarie e trovare per maggior solidità occorrendovene di palani lunghi 104 officina Bisip a 16" .. 60

Per tutte le Bacchette verticali in grossezza come sopra di 4" formate a punta con una noce di battitura ed altre occorrendovi pal 240 di ferro nuovo officina Libre 222 calcolate a baj: 10 compresa la mano opera si considerava

Per tutti gli altri accessoj come sopra

In tutto

Altre la minore opera quando non sembrasse la grossezza del ferro troppo sottile si sarebbe con avviso del furo delle vecchie gabbie in palani 142 i officina D'392

16 .. 60
 42 .. 50
 11 .. 50
 74 .. 60

[Faint handwritten notes and bleed-through from the reverse side of the page]

Caudaglio della Spevia occorrente per trasportare ed inalzare sopra appoggio Piedi, Halle di Massimo l'antica Statua colossale di Minerva ora esistente in una Nicchia del Palazzo degli Arcivescovi onde accomodare nel modo piu plausibile l'altare della medesima

— in fondo al gran Palazzo della Vila —

Per l'abbassamento della Statua suddetta dal punto ove ora esiste dovrà costruirsi il tiro in quieto dalla parte superiore del Poggio per mezzo di falcone di Argano egualmente montato sopra solida ruota e vericorno di travertino fino al Palazzo con aiuto di molti uomini, quale figura ragguagliandosi in Crocette tre Cinque e mezzo circa si considerava

16 .. 50

Per il Capo del fondamento del nuovo piantato larg. in quadro pal 7 fondo pal 6 ~~posto~~ da originarsi in pietra sopra il quale s'inalza l'anima del primo focolo dei focolari di marmo larg. in quadro pal 6 alt. pal 2 1/2 tutti emati tonirustico. segue la sola segatura del marmo necessa e per formare detta focola larg. girata per quattro lati pal 27 alt. pal 5 1/2 con una mezza nelle crepette quadrature cristalline alburno si considerava

30 .. —

Ad oggetto di collocarsi sopra fatto il baramento massiccio di marmo esistente nel Caffee detto delle Penne sopra base esimaria larg. pag. in quadro pal 4 i alt. pal 7 1/2 m che la decorata Statua di Minerva dovrà formarsi in castello composto di 8. A Caudale doppie di Arcovere larg. l'una pal 36 inguastate con 20. A settioni riempiti di lega, ma simili evasi vicini sotto larg. l'una pal 40 antonati da rispettivi gattelli e due file di traversoni larg. aff. pal 60 di Arcovere due dei quali traforati per il canale di liquore con 20. A settioni di rombo alla i tutto da due lavori bene alleggeriti con ganasse ed altre occorrendovi

45 .. 50

4 .. 6
 7 .. 2
 10 .. 5
 7 .. 9
 14 1/2
 107

41565

si valuta compresa la disfattura posto eriposto dei legami ed altro - - - - - 40.. 90

Per l'inalzamento dei descritti Maffi con tiro in quarto ed argano formando il cabo di Carrettate di 90¹/₂ si considera con possibile consumo degli attrezzi ragguagliatamente l'ammontare 28.. =

Costo delle spranche di ferro sostegnute necessarie per collegare e fissare li diversi pezzi nonché la Statua sopra restato delle provvidi mancanze dello scorniciato del Piedestallo adattamento della Pianta ripulitura superficiale effistenza ed altro occorrente tanto con l'opera dello Scalpellino quanto con quella de Muratori si valuta - - - - - 25.. =

Onde il totale del lavoro avà di 115.. =

L'11 Febbrajo 1836